Allgemeine Vertragsbedingungen
der Felbermayr Bau GmbH & Co KG

fur Bewehrungsarbeiten
1. Vertragsgrundlagen
Vertragsgrundlagen sind:

a) Die schriftliche Vereinbarung (z.B. Verhandlungsprotokoll, Angebot, Angebotsannahme, Auftragsschreiben, Bestellschein, Auf-
tragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief), durch die der Vertrag zu Stande gekommen ist.

b) Liefer und Leistungsverzeichnis samt Leistungsbeschreibung jener Positionen die ausschlieRlich auf Bewehrungsarbeiten
zutreffen (gilt nicht fur Schalung und Beton).

c) Allgemeine Vertragsbedingungen fur Bewehrungsarbeiten
d) Projektplane

e) Die einschlagigen technischen und rechtlichen ONORMEN, insbesondere B 2110, subsidiar die DIN oder sonstige technische
Vorschriften und technische Regelwerke wie z. B. den Bewehrungsatlas.

Diese erwahnten Vertragsgrundlagen gelten bei Widersprichen in der oben angefihrten Reihenfolge.

2. Uberpriifung der Vertragsgrundlagen

Der AG hat im Zuge seiner Einladung zur Angebotslegung dem Auftragnehmer alle Umstande Uber die Leistungserbringung klar
und vollstandig darzulegen.

3. Weitergabe des Auftrages

Dem AN ist die ganzliche oder teilweise Weitergabe des Auftrages grundsatzlich gestattet. Der Einsatz eines konkreten Subun-

ternehmers ist dem AG vor Arbeitsbeginn schriftlich bekannt zu geben.

4. Leistungen
Der AN hat seine Leistungen vertragsgemanr auszufiihren. Der AN darf nur in Osterreich zugelassene Bewehrungsstahle verwenden.

Die Regielisten sind dem AG taglich, am nachsten Arbeitstag, zur Bestatigung vorzulegen und spatestens am darauffolgenden
Arbeitstag zu bestatigen. Es werden jene Regiesatze vergutet, die fur die jeweiligen Arbeiten vereinbart sind. Bei den Baubespre-

chungen des AG kann bei Bedarf ein Vertreter des AN teilnehmen.

5. Preise
Den Preisen ist die kollektivvertragliche normale Arbeitszeit von 39 Stunden pro \Woche zugrunde gelegt.

Eventuelle vom AG geforderte oder sich aufgrund vom AG angeordnete Beschleunigungsmanahmen ergebende Uberstunden
und Uberstundenzuschlage und alle Zuschriften laut KV sind vom AG zu verglten.

Folgende Leistungen sind gesondert zu vergiiten:

a) Verlegearbeiten an Bauteilen mit Kihl- und Heizsystemen jeglicher Art
b) Verlegearbeiten in Fertigteilen oder Gleit- und Kletterschalungen

c) SchweilRarbeiten

d) Hilfskonstruktionen und Unterstellungen fur die Bewehrung sowie Abstandhalter aus Bewehrungsstahl und Montagebeweh-
rung, soweit diese in den Schnitt- und Biegelisten nicht enthalten sind.

e) Verlegen von Spannstahlunterstellungen
f) Bewehrung fur Fertigteile

g) Die Verlegung von Erganzungs- und Zulagebewehrungen fur Element-, Kassetten-, Hohldielen- und sonstige Fertigteildecken,
sowie fur Wandelementfertigteile und Mantelbetonwéande



h) Ausrichten von Anschlussbewehrung und Steckeisen

i) Erschwernisse beim Verlegen der Bewehrung unter Einbauteilen oder Aussteifungskonstruktionen verlegen, im Inneren von
Gebauden oder unter Tag bzw. bei Sanierungen, Umbauten und Uberkopfverlegen von Bewehrungen.

j) Einbau von Steckeisen nach Betonierbeginn (falls noch Eisenbieger auf der Baustelle sind), bei Pfahl- und Schlitzwandkaérben:
Seilklemmen, Indianer, Bodenbleche und Flachstahlabstandhalter

k) Bewehrung an vorgespannten Bauteilen, Spaltzugbewehrung, Bewehrung an Bauteilen mit Schubverbtgelungen, WIB-Trag-
werken, unter Hilfsbricken, Wande hoher 3,2m und Schneiden von Laufmeterpositionen

I) Fugenbandbugel, Stiegenlaufe und Podeste

m) Bei Grundnetzbewehrungen mit DM von 8 mm und 10 mm ist ein Aufpreis zu verguten, der fur alle im Bauteil enthaltenen
Bewehrungsteile gilt (z. B. auch im Plan enthaltene Stutzen, Balken etc.)

n) Abgestufte Bewehrungen, Dachbodenbewehrung, Dachflachen und Sargdeckel (betrifft den gesamten Sargedeckel inkl. hori-
zontalem Teil), 3D-Blgel und Radialbiegungen

o) Einzel- und Punktfundamente, Streifenfundamente und Kocherfundamente inkl. Kocherhalse

p) Trapezblechdecke, Bristungen, Rinnen, Laubengéange, Attika, Parapet, Loggien und Balkone, Randbalken, Schachte, Kollektor,
Pfahlroste, Sockel jeder Art, Frostschurzen, Rostbewehrung, Gewolbearmierung

q) Decken mit Hohlkorpern (z. B. Cobiax), Durisol — und Rundwande

r) Geteilte Verlegung von Bewehrungsplanen (die Bewehrung des jeweiligen Planes wird nur in einem Stlck durchgangig verlegt.
Die Bewehrungsplane mussen daher immer mit den einzelnen Betonier bzw. Arbeitsabschnitten Ubereinstimmen).

s) Bewehrungsarbeiten, die Bestandteil des Auftrages an den AN sind und vom AG teilweise in geringfligigem Ausmaf$ und nach
vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den AN, verlegt werden, mussen dem AN entsprechend einer zutreffenden Vereinba-
rung vergutet werden. Wird keine Vereinbarung getroffen, gilt die vom AG verlegte Menge als vom AN verlegt und wird ihm zur
Ganze vergutet.

6. Transporte

DerTransport des bearbeiteten Materials wird mangels gegenteiliger Vereinbarung vom AN durchgefihrt. Das zu transportierende
Material darf in der Breite 2,40 m und in der Lange 14,00 m nicht (iberschreiten. Mehrkosten fiir Spezialtransporte bei Uberlangen
und-breiten sind gesondert zu verguten.

Maligebend fur die Transportverrechnung ist die max. Nutzlast und Ladekapazitat branchentblicher herkommlicher Transportfahr
zeuge (Ladekapazitat LKW-Sattelzug ca. 20-22 t pro Fuhre — abhangig u. a. von der Sperrigkeit/dem Volumen der Bewehrung).
Muss die Bewehrung auf mehrere Fuhren aufgeteilt werden, werden die Transportkosten auf Basis der Anzahl der notwendigen
Fuhren, unabhangig der Bestellmenge, in Rechnung gestellt.

Der AG hat fur eine problemlos befahrbare Zufahrt zur Abladestelle der Baustelle fur LKW-Sattelzlige Sorge zu tragen. Kosten, die
aus nicht geeigneten Baustellenzufahrt und Baustellenstrale entstehen (Wartezeiten durch Behinderung der Zufahrt, Kosten fur
Vorspann etc.), gehen zu Lasten des AG. Die Achsen der Zugmaschinen u. Sattelauflieger sind starr.

Ist eine Anlieferung mit LKW-Sattelzligen zur Baustelle nicht moglich (z. B. aufgrund zu engen Kurvenradien, Gewichtsbeschran-
kungen etc.) und weswegen die Anlieferung mittels Solo-LKW, Pritschenwagen etc. erfolgen muss (dieser Umstand muss bei
den jeweiligen Bewehrungsbestellungen vom AG ausdricklich bekannt gegeben werden) und sich dadurch die Ladekapazitat
entsprechend reduziert, werden die Transportkosten ebenfalls auf Basis der Anzahl der notwendigen Fuhren, unabhangig der
Bestellmenge, in Rechnung gestellt.

Der auf der Baustelle eintreffende LKW muss unverziglich entladen werden. Eine Aufenthaltszeit des LKWs auf der Baustelle
ist bis zu max. 1,5 Std. (bei voller Beladung) inkludiert. Uberschreitungen dieses ZeitausmaRes werden dem AG in Rechnung
gestellt.

Die Transportfahrzeuge haben grundsatzlich keinen Abladekran montiert. Sollte dieser bauseits bendtigt werden, so ist dies aus-
dricklich bei der jeweiligen Bewehrungsbestellung bekannt zu geben. Eine reduzierte Ladekapazitat (LKW-Sattelzug mit Kran- ca.
max. 18 t pro Fuhre) ist hierbei zu bertcksichtigen. Der LKW-Kran dient nur der Abladetatigkeit vom LKW auf die vom AG zugewie-
sene Lagerflache (auf LKW-Niveau). Fir Hebearbeiten zur Einbaustelle (z.B. in die Bau- grube oder auf zu bewehrende Bauteile) ist



der LKW-Kran nicht ausgelegt. Weiters sind Lieferungen mit LKW-Kran seitens des AN grundsatzlich nur unter Vorbehalt moglich.
Im Falle, dass es dem AN aus welchen Grunden auch immer nicht moglich ist, die Anlieferung mit LKW-Kran durchzufthren, so
ist seitens des AG ein Kran (z.B. Autokran) vor Ort auf der Baustelle beizustellen oder die Selbstabholung der Waren mittels eines
Transportfahrzeuges mit Kran durchzufthren (jeweils fir den AN kostenlos).

Die fur die Beistellung des LKW-Kran vereinbarten Aufpreise werden auch in jenen Fallen unvermindert verrechnet, in denen das
bestellte Fahrzeug mit Kran nicht eingesetzt wird oder wartet bis es zum Einsatz kommt, oder nicht bestellt wurde, aber dennoch
zum Einsatz kommt, weil es vom AG bendtigt wird.

Die Gewahrleistung fur die termingerechte Lieferung entfallt bei hoherer Gewalt (z.B. unzumutbare Witterungsbedingungen/
Stral3enverhaltnisse oder Ausfall des auf der Fahrt befindlichen Fahrzeuges).

7. Kostenlose Beistellungen/Leistungen des Auftraggebers
Dem AG obliegen folgende kostenlose Beistellungen/Leistungen:

a) Bewehrungsplane inkl. Schnitt- und Biegelisten, welche eindeutig lesbar sind und dem Stand der Technik entsprechen (gem.
OBV - Richtlinie fir Bewehrungszeichnungen Ausgabe November 2001) und den Bewehrungsgehalt des Planes (kg/m3) auswei-
sen-in 2-facher Ausfthrung. Ein Exemplar wird in Papierform (Hardcopy) an die Adresse des Biegebetriebes zugesendet oder als
PDFDatei und zusatzlich als ,abs-" bzw. , bvbs”- Datei per E-Mail Ubermittelt. Mindestens ein weiteres Exemplar (jedoch aus-
schlief3lich in Papierform) ist der Verlegemannschaft auf der Baustelle rechtzeitig zu Ubergeben.

Sollten die Plane fur den Biegebetrieb digital Gbermittelt werden, so steht dem AN die Vergltung eines Aufpreises pro Plan zu.
Im Falle von separaten Schnitt- u. Biegelisten sind dem AN immer auch die Dateien der zugehorigen Bewehrungsplane zu Gber
mitteln (es kommt dadurch zu keiner Doppelverrechnung des Aufpreises.)

Die Bewehrungsplane muissen immer mit den einzelnen Betonier bzw. Arbeitsabschnitten Ubereinstimmen. Weiters durfen die
Positionen mehrerer Wande (z.B.) nicht in einem Plan bzw. einer Schnittliste zusammengefasst werden. Sollten die Leistungen
eines Bewehrungsplanes in mehreren Abschnitten durchgeflhrt werden, ist fur jeden Abschnitt eine gesonderte Schnitt- und
Biegeliste kostenlos beizustellen. Ein Exemplar wird dem Biegebetrieb zugesandt, das andere der Verlegemannschaft auf der
Baustelle Ubergeben. (Die Teilabschnitte missen mit den Betonierabschnitten Ubereinstimmen.)

Die vom AG zeitgerecht Ubermittelten freigegebenen Bewehrungsplane werden vom AN auf Stlickzahl, Durchmesser und Stahl-
listengewicht sowie auf Biege- und Verlegemachbarkeit geprUuft. Daraus kann jedoch keinerlei Haftungsanspruch abgeleitet wer

den.

b) Schriftliche Bestellung der benotigten Bewehrung unter Angabe des Liefertages (Tagesabschnitts- oder stundengenaue Liefer
termine erfolgen seitens des AN ohne Gewahr).

¢) Bauzeitplane, Ausfihrungs- und Bewehrungsplane (Naturmafprifungen, NaturmafRaufnahmen und Bewehrungsibernahmen).
Schalungsplane sowie Abrechnungsmengen der Betonkubaturen (werden nur nach gesonderter Anforderung des AN und in Da-

teiform zur Verflgung gestellt).

d) Kranbeistellung fir Abladen von max. 3 Tonnen-bunden inkl. aller erforderlichen Anschlagmittel (AM-VO geeignet) und ord-
nungsgemales Deponieren des Bewehrungsstahls im Kranbereich der Baustelle erfolgt grundsatzlich bauseits.

e) Bewehrungstransport zur Einbaustelle (inkl. allfallig notwendiger Transportmittel mit Kran und Fahrer u. samtlicher Nebenar
beiten wie z. B. Positionen aussortieren, auf- und abladen) erfolgt durch den AG. Horizontaler handischer Bewehrungstransport
(unter Voraussetzung eines behinderungsfreien \Weges) bis max. 15 m erfolgt durch AN.

f) Versetzen (Stofden) von vorgeflochtenen oder geschweilsten Bewehrungskorben inkl. anbringen der Abstandhalter

g) Geeignete Flachen samt Unterlagsholzer fur die Lagerung und das Vorflechten der Bewehrung, die einen jederzeitigen Zugriff
auf die einzelnen Positionen ohne Umhebearbeiten ermoglichen. Bei Bedarf versperrbare Lagermaoglichkeiten bei Hilfsstoffen.

h) Einweisung der Eisenbieger vor Ort in der fur die Verlegung erforderlichen Hohenkoten und Bauwerksachsen.

i) Fertigstellung der erforderlichen Schalungen vor Beginn der Verlegearbeiten (bis spatestens 7:00 Uhr des Einsatztages), wenn
spater fertiggestellt wird sind die anfallenden Stehzeiten dem AN zu vergUten.

j) Einbau von Hohlkorpern, Aussparungen und Ankerplatten.

k) Reinigung der Schalung vor und nach der Verlegung. Schneeraumung und Eisfreihaltung der Einbaustelle und Bewehrung so-
wie Gerlste und Eisenlager, soweit dies fur die jeweiligen Verlegearbeiten notwendig ist.



I) Bauwasser (die Abnahmestelle wird vom AG festgelegt), Baustrom und ausreichende Beleuchtung der Arbeitsbereiche sowie
die notwendigen Stromanschlisse am Bedarfsort.

m) Ausrichten und erforderliches Sichern (Abdeckung) von Steckeisen und Anschlussbewehrung.

n) Herstellung und Umstellung samtlicher erforderlicher Arbeits- und Schutzgertste einschlie3lich Verankerungen, Sicherungen,
Abnahmen etc. Die Beistellung von Bockgertsten. Die Umstellung von Bockgerlsten bis 1,5 m Hohe erfolgt durch den AN.

o) Mitbenutzung vorhandener Umkleideraume, Sanitaranlagen und Tagesunterklnfte fur die Verleger
p) Mitbenutzung von Bauaufzigen

q) Unfallverhltungsmafinahmen obliegen (mit Ausnahme der personlichen Standard-Schutzausrtstung- PSA) ausschlieRlich dem
Auftraggeber. Weiters ist der AG nicht nur fur die zur Verfigungstellung geeigneter Verkehrswege auf der Baustelle zustandig,
sondern insbesondere auch zur Verfligungstellung allfalliger interimsmafig zu verwendender Aufstiegshilfen und deren entspre-
chender Sicherung.

r) Die Ausstellung von vorgeschriebenen ID- Cards (Baustellenausweise) Registrierung, Erfassung, Prafung und Einpflege der Fir
men- und Personaldaten /Dokumente in diverse Dokumentationssoftware (ISHAP ZECT) Formulare etc. Die Personaldokumente
werden vor bzw. spatestens bei erstem Arbeitsbeginn des jeweiligen Arbeiters vor Ort auf der Baustelle vorgelegt. Fur eventuel-
le Nichtretournierung der ID-Cards Ubernimmt der AN keine Kosten.

s) Bewehrungsabfalle aufgrund Planfehler oder Plananderungen (Indexplane) nach erfolgter Anlieferung, eventueller Baustahlgitter
verschnitt sowie Rodeldrahtreste und Hilfsstoffe werden vom Auftraggeber geraumt und entsorgt.

t) Unterweisung der Eisenbieger vor Ort in die Baustellen bezogenen Gefahren- und Sicherheitsbestimmungen.

u) Der AG hat fur alle UnfallverhitungsmalRnahmen auf der Baustelle zu sorgen. Fir Aufstiegshilfen und deren Sicherung ist vom
AG zu sorgen. Die personliche Schutzausristung stellt der AN.

v) Innerhalb der Baustelle mussen die zum Transport bendtigten StraRen fur Schwerfahrzeuge ausreichend befestigt sein und in
ihren Radien und Neigungen deren Erfordernissen entsprechen. Die Achsen der Zugmaschinen und der Sattelauflieger sind starr.

8. Ausfiihrungstermine und Vertragsstrafe
Der AN hat seine Leistungen in Anpassung an den tatsachlichen Baufortschritt zu erbringen.

Die Ausflhrungstermine (Zwischentermine und Fertigstellungstermin) werden im Auftragsschreiben

oder im Terminplan festgelegt. Weiters sind zwischen AG und AN nach Bedarf die Liefertermine fir den Bewehrungsstahl sowie
die Liefer und Verlegeprogramme einvernehmlich festzulegen. Die gewlnschten Verlegeleistungen fur eine Arbeitswoche wer
den bis spatestens Donnerstag der Vorwoche in einem schriftlichen Wochenplan einvernehmlich festgelegt. Der AG erstellt unter
Bertcksichtigung der technischen Durchfuhrbarkeit schriftliche und detaillierte VWochenprogramme (unter Angabe der Plane, Ver
legegewichte, Bauteile etc.) welche nach erfolgter Prifung und Bestatigung durch den AN fur beide Vertragspartner bindend sind.

Der AG bestellt die fir den Verlegebeginn notwendige Bewehrung rechtzeitig.

Termine und eventuell vereinbarte max. Tagesverlegeleistungen kdnnen vom AN nur unter der Voraussetzung garantiert werden,
dass bei Arbeitsbeginn um 7:00 Uhr die gesamte Schalungsflache fur den Verlegeeinsatz vom AG zur Ganze fertig gestellt ist. Es
muUssen alle bauseitigen Vorleistungen erbracht sein, die technische Durchflhrbarkeit gegeben sein und fur die behinderungsfreie
Verlegung ein Kran zur Verfigung gestellt sein.

Weiters darf kein , Schlechtwetter” vorherrschen.

Zuschlage fir Uberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsschichten die von der Bauleitung gewiinscht werden, werden zusatzlich
vergutet.

Solche Leistungen bedurfen der vorherigen, rechtzeitigen, gesonderten Vereinbarung mit dem AN (Arbeitszeitgesetz, Personal-
reserven). Bei Schlechtwetter” (wenn die Kriterien fur Schlechtwetter

im Sinne des BSchEG erfullt sind) oder bei sonstigen Behinderungen, die nicht im Bereich des AN liegen, verlangern sich die
Termine/Fristen mindestens im selben Zeitausmaf? wie die Behinderungen dauern.

Wenn diese Zeitverluste vom AG gewunscht aufgeholt werden sollen, erklart sich der AN grundsatzlich bereit (sofern Verlegeres-
sourcen zur Verfigung stehen) gegen zusatzliche Vergltung ForcierungsmalRnahmen einzuleiten und Uberstunden zu erbringen.



Ponalisierte Termine sind laut ONORM B 2110 extra als solche gemeinsam festzulegen und deutlich zu bezeichnen. Normale
Termine aus dem Wochenprogramm gelten nicht als ponalisiert.

Werden die Ausfuhrungstermine des AG aus Griinden, die nicht in der Sphare des AN liegen, verschoben, berechtigt dies den AN
nicht zum Vertragsricktritt. In diesem Fall verschieben sich die ponalisierten Ausfihrungstermine um die Zeit der Behinderung.

Besteht der AG jedoch auf Einhaltung der urspringlichen Ausfihrungstermine, ist der AN zu ForcierungsmalRnahmen gegen
Kostenersatz verpflichtet. (Falls die dazu bendtigten Ressourcen aufbringbar sind.)

Fur Behinderungen gelten geméaR Punkt 1.e) dieser Vertragsbedingungen die Bestimmungen der ONORM B 2110.

9. Ubernahme

Die verlegte Bewehrung ist unverzuglich nach Fertigstellung durch einen Bevollmachtigten des AG zu Gbernehmen — falls erforder
lich auch in Teilabschnitten. Jede Teiliibernahme ist fiir sich glltig. Eine vorlaufige Ubernahme wird nicht akzeptiert. Jede Haftung
des AN erlischt, wenn die Mangelrige nicht unverzuglich nach der Leistung und in jedem Fall vor Beginn der Betonierarbeiten
bzw. bei vorgefertigten Bewehrungskorben vor dem Versetzen in die Schalung rechtzeitig erhoben wird und dem AN keine ange-
messene Frist geboten wurde, die Mangel zu besichtigen und zu beseitigen.

Nach Ubernahme kdnnen keinerlei Mangel geltend gemacht werden, ebenso gilt die Leistung als ordnungsgemaR erbracht, wenn
mit den Betonierarbeiten begonnen wurde. Die Abnahme bestatigt die vollstandige und lagerichte Bewehrung inkl. Einbau der
erforderlichen Abstandhalter und die korrekte Betondeckung gilt somit als formell abgenommen. Diese Regelungen gelten auch
bei Gleit- und Kletterbauweise. Lieferreklamationen (z.B. Fehlmengen, inkorrekte Ausflhrung etc.) mussen sofort bei Erhalt der
Ware auf dem Lieferschein festgehalten und dem AN umgehend (zumindest noch am gleichen Liefertag)

gesondert schriftlich mitgeteilt werden, sodass der AN die Beanstandungen prufen und unter Einraumung einer angemessenen
Frist eine Nachlieferung durchflhren kann. Spatere Reklamationen kénnen nicht bertcksichtigt werden. Die Nachlieferung erfolgt
dann in Form einer kostenpflichtigen Neubestellung.

10. Gewahrleistung - Produkthaftung

Im Rahmen der Gewahrleistung bzw. Produkthaftung fur die gelieferten Materialien haftet der AN dafur, dass die Materialien die
gewohnlich vorausgesetzten und die im Vertrag zugesicherten Eigenschaften haben und den anerkannten Regeln der Technik,
den einschlagigen ONORMEN (subsidiar den DIN) sowie den fachspezifischen technischen Vorschriften entsprechen.

Der AG hat den AN bei Kenntnis von Mangeln unverzlglich zu verstandigen, um ihm die Besichtigung des Mangels und die Un-
terbreitung allfalliger Sanierungsvorschlage zu ermaoglichen.

Der AG hat den AN im Falle der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zu verstandigen.

11. Haftpflichtversicherung
Der AN bestatigt, dass er selbst eine ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat.

12. Rechnungslegung/Zahlung

Verrechnungsbasis ist das theoretische Gewicht der Plane/ Schnittlisten, erstellt laut ONORM unter Beriicksichtigung eventueller
Richtigstellungen und Zusatzlieferungen nach Polygonmal3. Das Laufmetergewicht wird fur DM 8-12 mm mit 3 Dezimalstellen
und far DM 14-50 mm mit 2 Dezimalstellen berechnet. Die Gewichte fur Matten und sonstige Bewehrungsprodukte werden nach
den jeweils angebotenen Preislisten abgerechnet. Der AG stimmt dem elektronischen Rechnungsversand per E-Mail ohne Bei-
lagen zu und verzichtet auf die Zustellung per Post. Die entsprechenden Rechnungsgrundlagen (Materiallieferscheine, Ausliefer
scheine, Verlegeberichte etc.) liegen zur Verwendung auf der Baustelle auf und sind bei Bedarf zur Rechnungskontrolle heranzu-
ziehen. Der AG ist verpflichtet eine relevante E-Mail-Adresse flr den Rechnungsempfang bekannt zu geben.

Es gelten nur Zahlungen via BankUberweisungen als vereinbart; Verrechnungsschecks werden vom AN nicht akzeptiert. Die
Sonderdimensionen DM 36+40 mm und Stabstahlsonderlangen (abweichend von 14 m) werden auf Basis ganzer Stangen abge-
rechnet. Die Mattenzuschnitte werden auf Basis ganzer Matten abgerechnet. Die Verlegeabrechnung erfolgt generell nach dem
theoretischen Plangewicht bzw. bei Verlegung auf Basis Leistungsstunden nach den vom Bauleiter, Polier oder anderen vom AG
bevollmachtigten zu bestatigenden Arbeitsbelegen.

Die Verrechnung der im Armierungsbetrieb erbrachten Leistungen erfolgt aufgrund der Lieferscheine nach Auslieferung oder
Abholung und ebenfalls nach theoretischem Plangewicht.

Die Verrechnung der Verlegeleistungen erfolgt nach den bestatigten Verlegeberichten. Die Prifung und Zahlung der Rechnungen
erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang beim AG.



Die Rechnungen des AN sind Teilschlussrechnungen (und keine Abschlagsrechnungen). Pruffristen kommen nicht zur Anwen-
dung. Wechselzahlungen sind ausgeschlossen. Seitens des Auftragnehmers werden keinerlei Sicherstellungsmittel zur Verfu-
gung gestellt. Es erfolgt kein Abzug fur Deckungs- und Haftungsricklasse. Bei vereinbartem Skonto wird das Recht auf Skonto-
abzug fur innerhalb der Skontofrist geleistete Zahlungen nicht dadurch aufgehoben, dass andere Zahlungen aulRerhalb der Skon-
tofrist geleistet werden. Die Preise enthalten keine Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer ist gesondert anzufuhren.

Der Umsatzsteuersatz fur die Lieferungen und Leistungen des AN wird nach den glltigen, gesetzlichen Umsatzsteuerregel aus-
gewiesen und verrechnet.

Bis zur vollstandigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware im Eigentum des AN (Eigentumsvorbehalt). Unbeschadet des beste-
henden Eigentumsvorbehalts gehen samtliche Risiken nach Lieferung der Ware auf den AG uber.

13. Riicktritt vom Vertrag

AG und AN sind aus den in der ONORM B 2110 aufgezahlten Griinden zum Riicktritt vom Vertrag berechtigt. In diesen Fallen hat
der AN Anspruch auf Vergltung der bereits ausgefuhrten Leistungen und auf Abgeltung der durch den Rucktritt

erwachsenen Nachteile.

14. Sonstiges
Die Anbringung von Firmen- oder Werbetafeln darf erfolgen.

Eine teilweise oder ganzliche Vergabe der Liefer oder Verlegeleistungen durch den AG an Dritte ist nicht zulassig.

Der AN Ubernimmt keine Kosten fir Bauwesenversicherungen, nicht zuordenbare Bauschaden, Strom, Reifenwaschanlagen,
Aufzuge, ID-Cards, Personalkontrolle, Baulogistik etc.

Unbeschadet des bestehenden Eigentumsvorbehalts gehen samtliche Risiken nach Lieferung der Ware auf den AG Uber.
Es ist daflr zu sorgen, dass gentigend Parkplatze fur Verlegefahrzeuge vorhanden ist.

Die Herstellung der geschnittenen und gebogenen Stabstahlpositionen im Biegebetrieb unterliegen den Regelungen der ONORM
EN1992-1-1 + EN1992-2, den Regelungen der ONORM A6220 und den Richtlinien fiir Bewehrungszeichnungen der dsterreichi-
schen Vereinigung fir Beton- und Bautechnik (OVBB).

Diese ONORMEN und Richtlinien regeln die BemaRRung und die Grenzwerte, welche arbeits- und maschinenbedingt erforderlich
sind. Planbedingte Anderungen der Grenzwerte werden wieder an die ONORMEN und Richtliniengrenzwerte angepasst. Biigel-
bemafdungen, welche laut Plan aulerhalb der Norm sind, werden nicht mit 2x 90 (eckig), sondern mit 180° (rund) gebogen.

Der AN halt fur Betriebsurlaub, Wartungsarbeiten, Weihnachtszeit und Jahreswechsel — Feiertage den Betrieb geschlossen (jeder
Betrieb informiert rechtzeitig den AG Uber die bevorstehenden Stillstandszeiten). Fur diese Zeiten gelten die Ublichen Vorlauffris-
ten nicht und werden durch die jeweils bekannt gegebenen Vorlauftermine ersetzt.

Bei der Planung der Verlegeeinsatze sind die Betriebsurlaube ebenfalls zu bertcksichtigen und mit der Verlegeleitung abzustimmen.

15. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist auch der Sitz des AN. Es gilt formelles und materielles osterreichisches Recht.

16. Anderungen

Anderungen und Ergénzungen dieser Vertragsbedingungen bediirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestatigung
beider Vertragspartner, dies gilt auch fur den Fall einer Vereinbarung des Abgehens von der vereinbarten

Schriftform.

17. Verhaltenskodex

Der AN verpflichtet sich gegentber dem AG, im Rahmen seiner Tatigkeit fur den AG, die im Verhaltenskodex fur Lieferanten und
Subunternehmer festgelegten Anforderungen bzw. Grundsatze unserer Firmengruppe, unter Bezug auf deren Verantwortung
fir Mensch und Umwelt, einzuhalten. Der Verhaltenskodex fur Lieferanten und Subunternehmer ist unter www.felbermayr.cc/
ethik-und-compliance abrufbar.
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